

ขอบเขตการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ สร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมแฟชั่นของสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สปร.) ประจำปี 2569
Craft Level 1 สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นหัตถอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 150 คน

1. ขอบเขตการดำเนินงานกิจกรรม

1.1 จัดหาวิทยากรที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญพร้อมวางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักการออกแบบและการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา Collection(Designing & Inspiration)” Craft Level 1 สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นหัตถอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค และวิทยากรผู้ช่วย / พิธีกรดำเนินรายการ หลักสูตร 4 วัน จำนวน 2 รุ่น โดยกำหนดฝึกอบรม รุ่นที่ 1: วันที่ 18 – 21 มิ.ย. 69 จ.สุรินทร์ และ รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 – 25 มิ.ย. 69 จ.บุรีรัมย์

กิจกรรม	ผลลัพธ์
1. จัดหาวิทยากรด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน
2. จัดหาวิทยากรด้านธุรกิจและการตลาด	ไม่น้อยกว่า 1 คน
3. จัดหาวิทยากรผู้ช่วย / พิธีกร ดำเนินรายการ	ไม่น้อยกว่า 1 คน

1.2 จัดหาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นหัตถอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน ดังนี้

กิจกรรม	ผลลัพธ์
1. จัดหาผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นหัตถอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค พื้นที่จังหวัด สุรินทร์	รายชื่อผู้เข้าอบรม จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน
2. จัดหาผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นหัตถอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค พื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์	รายชื่อผู้เข้าอบรม จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน

1.3 จัดทำเอกสารคู่มือการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ อาทิ ชุดสื่อการสอน เครื่องมือ และวัสดุ ฝึกปฏิบัติต่างๆ สำหรับผู้เข้าอบรม จ.สุรินทร์ ไม่น้อยกว่า 100 ชุด และ จ. บุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 50 ชุดรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ดังนี้

กิจกรรม	ผลลัพธ์
1. จัดทำคู่มือเนื้อหาการอบรมตามหลักสูตร การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านธุรกิจ การตลาด	เอกสารคู่มือการอบรม ไม่น้อยกว่า 150 ชุด
2. จัดหาชุดอุปกรณ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น กระดาษสำหรับ Sketch Design ชุดสีและอุปกรณ์สร้าง Mood เป็นต้น	ชุดอุปกรณ์การอบรม ไม่น้อยกว่า 150 ชุด

1.4 จัดเก็บเอกสารการประเมินผลผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย แบบประเมินผลก่อนและหลังการอบรม (Pre-test & Post-test) และ แบบประเมินผลความพึงพอใจหลังเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับผู้เข้าอบรม จ.สุรินทร์ ไม่น้อยกว่า 100 ชุด และ จ.บุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 50 ชุดรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ชุด ดังนี้

กิจกรรม	ผลลัพธ์
1.จัดทำแบบประเมินผลก่อนและหลังการอบรม (Pre-test & Post-test)	แบบประเมินผลก่อนและหลังการอบรม (Pre-test & Post-test) ของผู้เข้าอบรม จ.สุรินทร์ ไม่น้อยกว่า 100 ชุด จ.บุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 50 ชุด
2. จัดทำประเมินผลความพึงพอใจหลังเข้ารับการฝึกอบรมผู้เข้าอบรม	แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม จ.สุรินทร์ ไม่น้อยกว่า 100 ชุด จ.บุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 50 ชุด

1.5 ดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรม โดยช่างภาพมืออาชีพ โดยบันทึกภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 300 ภาพต่อกิจกรรม โดยกำหนดอัตราส่วนภาพแนวนอน ขนาด 16:9 อัตราส่วนภาพแนวตั้ง 9:16 และกำหนดความละเอียดคลิประดับ FULL HD โดยกำหนดให้ดำเนินการ 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 : วันที่ 18 – 21 ม.ย. 69 จ.สุรินทร์ และ รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 – 25 ม.ย. 69 จ.บุรีรัมย์

กิจกรรม	ผลลัพธ์
1. ดำเนินการบันทึกภาพนิ่งของกิจกรรม โดยช่างภาพมืออาชีพ โดยบันทึกภาพนิ่ง ไม่น้อยกว่า 300 ภาพต่อกิจกรรม โดยกำหนดอัตราส่วนภาพแนวนอน ขนาด 16:9 และ อัตราส่วนภาพแนวตั้ง 9:16	ภาพนิ่งรุ่นที่ 1 ไม่น้อยกว่า 300 ภาพ ภาพนิ่งรุ่นที่ 2 ไม่น้อยกว่า 300 ภาพ (รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 600 ภาพ)
2. ดำเนินการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรม โดยช่างภาพมืออาชีพ โดยกำหนดอัตราส่วนภาพแนวนอน ขนาด 16:9 อัตราส่วนภาพแนวตั้ง 9:16 และกำหนดความละเอียดคลิประดับ FULL HD	ฟุตเทจ (Footage) ภาพเคลื่อนไหว ความละเอียดคลิประดับ FULL HD แนวนอนขนาด 16:9 และ แนวตั้งขนาด 16:9 ของ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

1.6 ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อร่วมกิจกรรมเวทีสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น จำนวน ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์/รุ่น

กิจกรรม	ผลลัพธ์
1. ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์	ผลิตภัณฑ์ที่ต้ออุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์
2. ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	ผลิตภัณฑ์ที่ต้ออุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์

2. งบเงินประมาณ

176,750 – บาท

3. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2569

4. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 ร้อยละ 40 เป็นจำนวนเงิน 70,700 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อ 1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ ครอบคลุมการจัดอบรม (โครงสร้างหลักสูตร) การจัดหาวิทยากร (ประวัติวิทยากร) เพื่อเสนอให้สถาบันฯ พิจารณานุมัติก่อนดำเนินงาน

งวดที่ 2 ร้อยละ 60 เป็นจำนวนเงิน 106,050 บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จสิ้นในการจัดงานฯ ส่งมอบงานทั้งหมดตามขอบเขตงาน ข้อ 1.2 – 1.6 และคณะกรรมการตรวจรับ ได้พิจารณาตรวจรับแล้ว